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Opis Przedmiotu Zaméwienia

ROBOTY BUDOWLANE | ELEKTRYCZNE ZWIAZANE Z BUDOWA FW JENKOW

Nazwa obiektu: FW Jenkéw

Nr projektu: PLW0029

3.

4,

. FW Jenkow:
Wykonanie kompletnego opracowania projektowego (w jezyku polskim i angielskim)
elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii $wiattowodowych na potrzeby

podtgczenia farmy wiatrowej FW Jenkdw w formacie i zakresie opisanym w ,,Standardzie
Zamawiajgcego - Linie kablowe" zawierajgcego miedzy innymi:

- Projekt techniczny oraz Oswiadczenie o jego sporzgdzeniu w zwigzku z
zawiadomieniem o rozpoczeciu robdt budowlanych;

- Projekt budowlany zmian (jesli dotyczy);

- Projekty wykonawcze w zakresie linii kablowych SN i $wiattowodowych
zawierajgce opisy, schematy, rysunki, tabele zestawcze, szczegdétowe analizy,
obliczenia, dobdr przekrojoéw linii kablowych, nastawy zabezpieczen, itp.;

- Projekty powykonawcze;

- Dokumentacje jakosciowq (DTR, Certyfikaty, Atesty).

Dokumentacja powinna spetnia¢  wymagania Operatora systemu zawarte w
instrukcjach IRIESD, IRIESP, Technicznych Warunkach Przytgczenia wydanych przez
Operatora systemu, umowq przytgczeniowq, MPZP lub warunkami zabudowy, decyzjq
srodowiskowqg oraz pozostatymi  dokumentami  wynikajgcymi  ze  specyfiki
przedsiewziecia, wytycznymi dostawcy turbin oraz obowigzujgcymi przepisami (m in.
Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Rozporzgdzenie Systemowe), Polskimi Normami,
Kodeksami Sieci NC RfG i NC DC.

W przypadku koniecznosci wykonania projektu budowlanego zmian, Wykonawca
dokona wszelkich niezbednych uzgodnieh zwigzanych z przedmiotowqg dokumentacjq,
uzyska zgode autora opracowania, a takze uzyska zamienne pozwolenie na budowe na
rzecz Zamawiajgcego.

Wykonanie projektu wykonawczego fundamentdw (w jezyku polskim i angielskim) na
potrzeby posadowienia turbin wiatrowych parku FW Jenkdéw uwzgledniajgcego
wymagania dostawcy furbin wiatrowych.

Wykonanie projektu wykonawczego drég i placédw sktadowych parku wiatrowego FW
Jenkdéw uwzgledniajgcego wymagania dostawcy turbin wiatrowych.

Wybudowanie linii kablowych SN i linii $wiattowodowych na podstawie sporzgdzonej
dokumentacji projektowej pomiedzy poszczegdinymi turbinami oraz stacjg GPO Jenkdw.
Parametry obcigzeniowe i zwarciowe wyznaczone na podstawie obliczen (przy doborze
przekrojow kabli nalezy uwzgledni¢é mozliwosé rozbudowy parku wiatrowego o 2

Strona1z5
»Budowa farmy wiatrowej Jenkéw o mocy 18 MW™.



’\- ELR::IOWY Rzeczpospolita Sfmar:]sic)\gilr_\j per_ziz S
‘— Polska < -p 15Ka * * BGI( BANK GOSPODARSTWA
-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU S - KRAJOWEGO

Qair

dodatkowe turbiny - zgodnie z przekazanym schematem SLD).

5. Wykonanie fundamentéw pod turbiny wiatrowe na podstawie sporzgdzonej
dokumentacji wykonawczej.

6. Wykonanie drég i placdéw sktadowych farmy wiatrowej FW Jenkdw na podstawie
sporzgdzonej dokumentacji wykonawczej.

7. Dostosowanie drég dojazdowych (w tym miedzy innymi wzmocnienie, przebudowa,
dostosowanie elementéw infrastruktury)dla transportu turbin wiatrowych na podstawie
wRoute survey and public road requirements” oraz wytycznych producenta turbin.

8. Wykonanie i uruchomienie systemu CCTV i SOT dla turbin wiatrowych (System CCTV.
kazdg z turbin wyposazyé w kamere umieszczong nad wejsciem. System SOT: kazdqg z
turbin wyposazy¢é w kabel sensoryczny na barierce schoddw wejSciowych oraz
krancowke drzwi. Sygnaty z kazdej z turbin przestaé do szafy tgcznosci zainstalowanej w
stacji GPO za pomocq wydzielonych wtdkien w linii sterowniczej $wiattowodowej
uktadanej pomiedzy poszczegdinymi obiektami).

9. Zapewnienie zaplecza budowy dla dostawcy turbin wyposazonego w przytgcza energii
elekirycznej oraz wody.

1. Budowa stacji GPO:

1. Wykonanie kompletnego opracowania projektowego (w jezyku polskim i angielskim) w
formacie i zakresie okreSlonym w ,Standardzie Zamawiagjgcego - Stacja GPO”
zawierajgcego miedzy innymi:

- Projekt techniczny oraz Oswiadczenie o jego sporzqdzeniu w zwigzku z
zawiadomieniem o rozpoczeciu robdt budowlanych;

- Projekt budowlany zmian (jesli dotyczy);

- Projekty wykonawcze (we wszystkich wymaganych branzach) w zakresie stacji
oraz linii kablowych zawierajgce opisy, schematy, rysunki, tabele zestawcze,
szczegdtowe analizy, obliczenia, dobdr przekrojéw linii kablowych, nastawy
zabezpieczen, itp.;

- Instrukcje ruchu i eksploatacii;

- Instrukcje wspdtpracy ruchowej uzgodniong z witasciwym Operatorem
systemu;

- Analize kompensacji mocy biernej;

- Projekty powykonawcze;

- Dokumentacje jakosciowq (DTR, Certyfikaty, Atesty).

Dokumentacja powinna spetnia¢é wymagania Zamawiajgcego ujete miedzy innymi w
~Standardzie Zamawiajgcego - Stacja GPQO" oraz Operatora systemu zawarte w
instrukcjach IRIESD, IRIESP, Technicznych Warunkach Przytgczenia wydanych przez
Operatora systemu, umowaq przytgczeniowq, MPZP lub warunkami zabudowy, decyzjg
Ssrodowiskowq oraz pozostatymi dokumentami wynikajgcymi ze specyfiki przedsiewziecia
i obowigzujgcymi przepisami (m in. Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne,
Rozporzgdzenie Systemowe), Polskich Normach, Kodeksach Sieci NC RfG i NC DC.

W vurzgdzeniach i aparatach pracujgcych w sieci o napieciu znamionowym 110kV
zabrania sie stosowania izolacji wykorzystujgcej gazy cieplarniane (SFé).

W przypadku koniecznosci wykonania projektu budowlanego zmian, Wykonawca
dokona wszelkich niezbednych uzgodnieh zwigzanych z przedmiotowqg dokumentacjq
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(w uzasadnionych przypadkach uzgodni projekt wykonawczy i/lub projekt budowlany
zmian ze specjalistg ds. ppoz.), uzyska zgode autora opracowania, a fakze uzyska
zamienne pozwolenie na budowe na rzecz Zamawiajgcego.

2. Laprojektowanie i wybudowanie stacji elekfroenergetycznej WN GPO dostosowanej do

warunkédw zwarciowych i obcigzeniowych okreSlonych w przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji przy uwzglednieniu ,,Standardu Zamawiajgcego - Stacja
GPO".

W stacji GPO nalezy zaprojektowac i wybudowaé m.in.:

a) W zakresie obwoddw pierwotnych nalezy zaprojektowad i wybudowad:

e rozdzielnie napowietrzng WN zawierajgcg niezbedng do funkcjonowania
aparature oraz dostosowang do parametréw systemu okreslonych przez
Operatora sieci w sktad ktérej wchodzi¢ ma:

- pole liniowe WN 110 kV przystosowane do wprowadzenia linii kablowej WN,
wyposazone w odtgcznik liniowy z uziemnikami, przektadniki prgdowe i
napieciowe (lub kombinowane), wytgcznik mocy (bez SF6), ograniczniki
przepiec, odtgcznik systemowy;

- pole fransformatorowe wyposazone w odtgcznik systemowy z uziemnikiem,
przektadniki prgdowe i napieciowe (lub kombinowane), wytgcznik mocy,
ograniczniki przepie¢;

e sfanowisko transformafora mocy wyposazone w fransformator mocy WN/SN
(gbérne uzwojenie transformatora powinno by¢ potgczone w gwiazde z
punktem neutfralnym przystosowanym do uziemiania lub odziemiania);

e stanowisko dtawika wyposazone w dtawik olejowy;

e stanowisko TPW wyposazone w zespdt uziemiajacy;

e stanowisko baterii BKR wyposazone w baterie do kompensacji mocy biernej;

e stanowisko agregatu wyposazone w agregat stanowiqcy zasilanie rezerwowe
dla stacji GPO;

e budynek fechnologiczny stacji elekfroenergetycznej z  wydzielonym
pomieszczeniem SCADA oraz akumulatorniq;

e rozdzielnice SN o prgdzie znamionowym wynikajgcym z warunkdw
obcigzeniowych i zwarciowych;

e potgczenia SN miedzy urzgdzeniami;

b) W zakresie obwoddw wtdrnych nalezy zaprojektowac i wykonad:

e obwody wtérne i szafy sterownicze niezbedne dla funkcjonowania
rozdzielnicy WN;

e obwody wtbrne rozdzielnicy SN;

e uktady telemechaniki wraz z szafami komunikagiji;

e Uktady pomiarowe zgodne z wytycznymi zawartymi w  Warunkach
przytqczenia;

e uktady sygnalizacji ogdlnej i pomiaru jakosci energii;

e rozdzielnice potrzeb wtasnych: zasilania  podstawowego AC,
gwarantowanego AC oraz statego DC;

e baterie akumulatordow.
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c) W zakresie instalacji elektrycznych nalezy zaprojektowac i wykonac:
e wewnetrzng instalacje gniazd i oswietlenia;
e instalacje o$wietlenia zewnetrznego;
e instalacje uziomowq, uziemiajgcq i odgromowq budynku i na terenie stacji.

d) W zakresie telekomunikacji i systemu ochrony technicznej nalezy zaprojektowac i
wykonac:
e sie¢ Swiattowodowq na terenie GPO;
e szafy systemu telekomunikagiji;
e urzgdzenia sieci teletransmisyjnej;
e szafy przetgcznic swiattowodowych ODF;
e instalacje systemu SOT dla stacji.

e) W zakresie budowlanym, architektonicznym, sanitarnym i zagospodarowania terenu
nalezy zaprojektowac i wykonad:

e drogi dojazdowe i wewnetrzne;

e ogrodzenie zewnetrzne z bramg wjazdowq oraz furtkg wejsciowq;

e przepusty i kanaty kablowe;

e instalacje kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i pompq;

e instalacje rozsgczajgcg lub magazynujgcej wody opadowe;

e instalacje wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji w budynku technologicznym;

e fundamenty pod konstrukcje wsporcze aparatury rozdzielni WN oraz
fundamenty/ptyte pod stacje elektroenergetyczng;

e zagospodarowanie terenu stacji z wykorzystaniem kostki betonowej,
kruszywa, grysu i terendw zielonych.

3. Wybudowanie linii kablowej WN na podstawie sporzgdzonej dokumentacji projektowej
od stacji GPZ Operatora systemu do stacji GPO Zamawiajgcego o© parametrach
obcigzeniowych i zwarciowych wyznaczonych na podstawie obliczen. W stacji GPZ
Operatora systemu zabudowaé konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami  dla
zamontowania gtowic kablowych i ogranicznikdw przepiec.

4, Wykonanie i uruchomienie systemu SCADA dlainstalacji FW i PV pracujgcego w uktadzie
hybrydowym, oraz wspdbtpracujgcego z operatorem systemu dystrybucyjnego.

1. Pozostaty zakres :

1. Wykonanie badanh geotechnicznych/geologicznych (jesli konieczne).

2. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg

projektowq, obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze najlepszg wiedzq technicznag.

Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy.

4, Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy w tym wykonanie zasilania w
energie elektryczng. Przed oddaniem do uzytku wykonanie pomiardéw odbiorczych
pomontazowych (pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie ciggtosci przewoddw
ochronnych, rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniows],
wykonanie testu sprawnosci  wytgcznikdw réznicowoprgdowych) potwierdzonych
stosownymi protokotami z pomiaréw potwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu.

5. Wykonanie wycinki drzew w wymaganym zakresie.

6. Dostarczenie na pofrzeby obstugi budowy niezbednego wyposazenia BHP wynikajgcego
z przepisdw ogdlnych oraz okreslonych w planie BIOZ.

w
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7. Lapewnienie ochrony Obiektéw budowlanych i zaplecza budowy do bezusterkowego
Kohcowego Odbioru Kohcowego.

8. Dostosowanie drég dojazdowych (gruntowych) na czas budowy celem transportu
materiatdw i urzgdzen w tym réwniez dla transportdw Zamawiajgcego.

9. Obstuga geodezyjna budowy, przez licencjonowanego geodete budowlanego wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg.

10. Obstuga archeologiczna budowy, przez osobe uprawniong wraz z inwentaryzacjq
powykonawczg (jesli wymagane).

11. Obstuga konserwatorska zabytkdw na terenie budowy, przez osobe uprawniong wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg (jesli wymagane).

12. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji robét.

13. Uzgodnienie zakresu badan odbiorczych i pomiardw oraz wykonanie wszelkich
niezbednych badan odbiorczych, pomiarédw powykonawczych i testéw sprawdzajgcych
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw, IRIESD, IRIESP, PN-EN, NC RfG i NC DC.

14. Zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wtasny koszt i odpowiedzialno$é, wszelkich
odpaddéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy - zgodnie z
przepisami dotyczqacymi gospodarowania odpadami np. karta przekazania odpadu.

15. Odtworzenie do stanu pierwotnego dziatki oraz terenu inwestycji wraz z wyrbwnaniem
terenu po budowie do rzednych z dokumentacji powykonawcze;.

16. Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

17. Opracowanie harmonogramu izakresu testow zgodnych z wymaganiami NC RfG, NC DC
niezbednych do przeprowadzanie testow EON i ION.

18. Uzyskanie pozwolen EON oraz ION.

19. Rozruch  rozdzielni  WN, SN oraz  pozostatych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej na stacji.

20. Dokonanie przez Wykonawce pomiardw podl elektromagnetycznych oraz hatasu i
przekazanie wynikdw do organdw administracji panstwowej.
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