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Odpowiedzi na pytania nr 4 

 

 

Odpowiedzi na pytania 

Zapytanie ofertowe nr 1/2025 z dnia 31.10.2025r „Budowa farmy 

fotowoltaicznej Wierzbica o mocy 80MWp” 

 

L.p. 
Data 

wpłynięcia 
Pytania od Wykonawców Odpowiedzi Zamawiającego 

22 06.11.2025 

Ust. 1.1 – w definicji „Odbiór końcowy”, 
Wykonawca wnosi o usunięcie stwierdzenia: 
„Odbiór końcowy odbywa się po usunięciu 
wszelkich usterek” bądź prosi o doprecyzowanie 
„po usunięciu wszelkich Wad Istotnych”. 

Ustalenia dotyczące odbioru końcowego 
pozostają bez zmian. Odbiór końcowy odbywa 
się zgodnie z treścią umowy. 

23 06.11.2025 

Ust. 2.1 – Wykonawca prosi o dodanie wyrażenia 
„w szczególności”:  „Dla uniknięcia wątpliwości, 
powyższe nie dotyczy sytuacji w których trudności i 
koszty nie były możliwe do przewidzenia przez 
posiadającego odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie Generalnego Wykonawcę, 
działającego z należytą starannością, a zostały 
spowodowane w szczególności ujawnieniem 
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 
(w tym militarnej lub krytycznej), a której istnienie 
nie było możliwe do przewidzenia na podstawie 
jakichkolwiek informacji i dokumentów, 
dostarczonych i pozyskanych przez Generalnego 
Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy, w tym także dokumentacji dostarczonej 
przez Inwestora, przy czym nie dotyczy to 
ewentualnej infrastruktury sieci drenarskich ani 
przypadków, w których ujawnienie infrastruktury 
było możliwe do zidentyfikowania przy zachowaniu 
należytej staranności podczas prowadzenia 
robót.” 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis 
o wyłączeniu odpowiedzialności Generalnego 
Wykonawcy tylko w jasno opisanych 
przypadkach niezinwentaryzowanej 
infrastruktury podziemnej oraz sytuacjach, 
których istnienie nie było możliwe do 
przewidzenia na podstawie dostępnych 
informacji. Zamawiający nie akceptuje 
otwartego katalogu wyłączeń, tj. dodania 
wyrażenia ‘w szczególności’, z uwagi na 
konieczność zachowania pewności obrotu i 
jednoznaczności warunków umownych. 
Rozszerzenie katalogu o ‘w szczególności’ 
mogłoby prowadzić do niepożądanych sporów i 
prób interpretacji po stronie Generalnego 
Wykonawcy, co nie jest zgodne z interesem 
Zamawiającego. 

24 06.11.2025 

Ust. 2.2 - Wykonawca wnosi o dodanie na końcu 
ustępu sformułowania: „W przypadku niezłożenia 
przez Inwestora polecenia rozpoczęcia prac 
zgodnie z powyższymi terminami Generalny 
Wykonawca ma prawo do wydłużenia terminu 
realizacji Przedmiotu Umowy o okres 
odpowiadający opóźnieniu w wydaniu takiego 
polecenia.” 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 
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25 06.11.2025 

Ust. 3.8 – Wykonawca prosi o zmianę w ten 
sposób, że wydłużenie postępowań 
administracyjnych, które nie powstało na skutek 
działań Wykonawcy, uprawnia Wykonawcę do 
wydłużenia czasu realizacji Przedmiotu Umowy o 
czas wydłużenia danego postępowania. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 

26 06.11.2025 
Ust. 3.10 – Wykonawca wnosi o usunięcie frazy: 
„ani kosztów ogólnych”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie 
frazy „ani kosztów ogólnych”. Zwrot kosztów za 
wstrzymanie, opóźnienie lub zmianę prac 
obejmuje wyłącznie racjonalnie uzasadnione i 
udokumentowane wydatki bezpośrednie oraz 
rzeczywiste koszty, które powstały w związku ze 
zmianą decyzji Zamawiającego. Koszty ogólne 
(pośrednie, administracyjne itp.) nie podlegają 
zwrotowi, co jest zgodne ze standardami 
branżowymi i gwarantuje transparentność 
rozliczeń. 

27 06.11.2025 

Ust. 4.4.2 – Wykonawca prosi o usunięcie 
sformułowania: „do pełnej ich wysokości” oraz o 
dodanie na końcu zdania „Odpowiedzialność 
Generalnego Wykonawcy jest ograniczona do 
wysokości Wynagrodzenia”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie 
słów ‘do pełnej ich wysokości’ oraz na 
ograniczenie odpowiedzialności Generalnego 
Wykonawcy wyłącznie do wysokości 
Wynagrodzenia. Intencją Zamawiającego jest, 
aby odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy 
była pełna, z uwzględnieniem ryzyk szkód 
ponadumownych, w tym tych wykraczających 
poza wartość wynagrodzenia, co jest zgodne z 
branżowym standardem dla tego typu inwestycji 
oraz wymaganiami instytucji ubezpieczających i 
finansujących. Proponowana zmiana 
prowadziłaby do nieuzasadnionego osłabienia 
zabezpieczeń Zamawiającego wobec strat, 
których nie da się przewidzieć w momencie 
kalkulacji wynagrodzenia. 

28 06.11.2025 

Ust. 4.12 – Wykonawca wnosi o usunięcie 
wyrażenia: „a co za tym idzie, nie istnieją żadne 
argumenty do żądania zwiększenia 
Wynagrodzenia, w tym wystąpieniu Siły Wyższej”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie 
wskazanego fragmentu w klauzuli 4.12. 
Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszelkie 
ryzyka związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy, w tym ryzyka wystąpienia Siły Wyższej. 
Zamawiający zastrzega, że w przypadku 
zaistnienia Siły Wyższej Wykonawca może 
domagać się wyłącznie przesunięcia terminów 
realizacji zgodnie z warunkami umowy, 
natomiast zwiększenie wynagrodzenia jest 
wykluczone. Brak tego ograniczenia 
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skutkowałby ryzykiem nieprzewidywalnych 
roszczeń i destabilizacją budżetu inwestycji. 

29 06.11.2025 

Ust. 8.2 – Wykonawca prosi o dodanie 
sformułowania „lub ubezpieczeniowej”: 
„Gwarancja Należytego Wykonania Umowy 
zostanie dostarczona w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej wystawionej przez podmiot 
zaakceptowany przez Inwestora. Treść Gwarancji 
Należytego Wykonania Umowy podlega uprzedniej 
akceptacji przez Inwestora.” 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 

30 06.11.2025 

Ust. 8.9 – Wykonawca wnosi o dopisanie 
wyrażenia „lub ubezpieczeniowej”: „W przypadku 
utworzenia Kaucji Gwarancyjnej, Inwestor jest 
uprawniony do zaspokojenia z Kaucji Gwarancyjnej 
wszelkich swoich roszczeń w takim samym 
zakresie w jakim mógłby je zaspokoić z Gwarancji 
Należytego Wykonania Umowy udzielonej w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.” 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 

31 06.11.2025 

Ust. 9.7.3 – Wykonawca prosi o wykreślenie 
sformułowań: „według wyboru Inwestora – 
Inwestor ma prawo (i) odmówić Protokołu Odbioru 
Kamienia Milowego albo (ii)”, „W każdym z tych 
przypadków” i „W przypadku, gdy Inwestor – 
zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem – 
odmówił podpisania Protokołu Odbioru Kamienia 
Milowego – protokół ten będzie podpisany po 
usunięciu Wad Nieistotnych przez Generalnego 
Wykonawcę.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie 
wskazanych sformułowań. Prawo Inwestora do 
wyboru procedury podpisania protokołu odbioru 
kamienia milowego – w tym odmowy podpisu 
lub podpisu warunkowego przy wadach 
nieistotnych – jest niezbędne dla zapewnienia 
transparentności i kontroli jakości Robót. Jest to 
standard przy tego typu kontraktach i pozwala 
uniknąć wypłaty wynagrodzenia przy niepełnej 
realizacji zakresu lub braku kompletnej 
dokumentacji. W przypadku wystąpienia wad 
nieistotnych Inwestor wyznacza termin na ich 
usunięcie i zachowuje prawo do potrącenia 
wartości wad z wynagrodzenia, zgodnie z 
procedurą umowną. 

32 06.11.2025 

Ust. 9.10.3 – Wykonawca prosi o usunięcie 
wyrażeń: „według wyboru Inwestora – Inwestor ma 
prawo (i) odmówić podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego albo (ii)”, „w każdym z tych 
przypadków” i „W przypadku, gdy Inwestor – 
zgodnie z przysługującym mu uprawnien iem – 
odmówił podpisania Protokołu Końcowego – 
protokół ten będzie podpisany po usunięciu Wad 
Nieistotnych przez Generalnego Wykonawcę.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie 
wskazanych sformułowań. Prawo Inwestora do 
odmowy podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego lub warunkowego podpisania przy 
istnieniu wad nieistotnych jest standardem 
rynkowym, pozwalającym skutecznie 
wyegzekwować usunięcie usterek i zachować 
pełną jakość oddawanych robót. Klauzula ta 
zabezpiecza Zamawiającego przed sytuacją, gdy 
po podpisaniu odbioru końcowego nieistotne 
wady pozostają nieusunięte, a wykonawca traci 
motywację do ich naprawy. Alternatywnie 
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możliwy jest jedynie podpis warunkowy z 
jednoznacznym potrąceniem lub kaucją do 
chwili usunięcia wszystkich wad. 

33 06.11.2025 

Ust. 9.11 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu 
ustępu wyrażenia: „po uprzednim wezwaniu 
Generalnego Wykonawcy do usunięcia Wad z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu.” 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 

34 06.11.2025 

Ust. 11.2 – Wykonawca prosi o usunięcie zapisu: 
„Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 357(1) 
oraz 632 §2 Kodeksu cywilnego.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie 
zapisu wyłączającego stosowanie art. 357¹ oraz 
632 §2 Kodeksu cywilnego. Brak tego 
wyłączenia prowadziłby do znaczącego 
zwiększenia ryzyka inwestycji oraz niepewności 
budżetowej po stronie Zamawiającego, a także 
otwierałby drogę do sądowej waloryzacji 
wynagrodzenia lub zmian terminów realizacji 
umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany 
stosunków lub nieprzewidzianych trudności. 
Aktualny zapis odpowiada standardom 
realizacji kontraktów inwestycyjnych na 
zasadach KC, zamyka jąc możliwość 
występowania o zmianę umowy w tym trybie. 

35 06.11.2025 

Ust.11.8.1 – Wykonawca wnosi o dopisanie 
sformułowania „do wysokości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, co do którego nie przedłożono 
stosownych dokumentów”: „wstrzymania 
płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy do 
wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co 
do którego nie przedłożono stosownych 
dokumentów do czasu: (i) przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 11.7. 
powyżej, a w przypadku braku możliwości 
przedstawienia takich dokumentów; (ii) innych, 
wiarygodnych dowodów potwierdzających, że 
odpowiednie płatności dla podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców zostały dokonane lub; 
(ii) prawomocnych orzeczeń potwierdzających, że 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
nie należy się wynagrodzenie.” 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 

36 06.11.2025 

Ust 13.1.7 – Wykonawca prosi o doprecyzowanie 
konkretnych sytuacji, które mają zostać objęte 
karami umownymi. 

Zamawiający nie widzi możliwości całkowitego 
zamknięcia katalogu sytuacji objętych karami 
umownymi w punkcie 13.1.7. Zachowanie 
otwartej formuły umożliwia ochronę interesów 
Zamawiającego w razie powtarzających się lub 
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rażących naruszeń, które – mimo że nie zostały 
literalnie wymienione – godzą w prawidłową 
realizację umowy (np. uporczywe łamanie zasad 
współpracy, jakości, przekroczenie terminu 
usunięcia niezgodności, naruszanie standardów 
dokumentacyjnych, poważne niewywiązywanie 
się z obowiązków koordynacyjnych lub BHP). 
Istotą tej klauzuli jest zabezpieczenie 
Zamawiającego w odniesieniu do nowych lub 
nietypowych, ale istotnych naruszeń, które 
mogą pojawić się w toku realizacji Umowy, a 
których zamknięty katalog nie byłby w stanie 
objąć 

37 06.11.2025 Ust.13.1.8 – Wykonawca wnosi o korektę: „20%”. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 

38 06.11.2025 

Ust. 13.3 – Wykonawca prosi o dodanie na końcu 
ustępu zdania: „Odpowiedzialność Generalnego 
Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu związanego z 
wykonaniem Umowy, z wyłączeniem ust. 13.7, 
podlega ograniczeniu do wysokości 
Wynagrodzenia netto, przy czym Strony wyłączają 
możliwość dochodzenia przez Inwestora roszczeń 
z tytułu utraconych korzyści.” 

Zamawiający nie może zaakceptować 
ograniczenia odpowiedzialności Generalnego 
Wykonawcy wyłącznie do wysokości 
Wynagrodzenia netto z wyjątkiem kar 
umownych (klauzula 13.7). Propozycja ta 
prowadziłaby do osłabienia bezpieczeństwa 
inwestycji, w szczególności w przypadku 
poważnych zdarzeń skutkujących szkodą 
przewyższającą wartość kontraktu. 
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie 
roszczeń z tytułu utraconych korzyści. 

39 06.11.2025 

Ust. 14.1 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu 
ustępu sformułowania: „w terminie 30 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności wskazanych poniżej” i 
usunięcie: „jeżeli”. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 

40 06.11.2025 

Ust. 14.1.4 – Wykonawca prosi o usunięcie 
sformułowania: „Generalny Wykonawca realizuje 
Roboty w istotnym zakresie w sposób sprzeczny z 
treścią Umowy, w szczególności z naruszeniem 
punktu 4 niniejszej Umowy, z jakichkolwiek 
przyczyn, w tym także niezawinionych przez 
Generalnego Wykonawcę, z wyjątkiem przyczyn 
leżących wyłącznie po stronie Inwestora oraz”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie 
wskazanego sformułowania w klauzuli 14.1.4. 
Obecny zapis umożliwia Zamawiającemu 
odstąpienie od umowy w razie istotnych, 
uporczywych naruszeń umownych, nawet jeśli 
nie są one skutkiem rażącej winy wykonawcy, 
lecz wynikają z przewlekłości, braku właściwego 
nadzoru lub problemów organizacyjnych po 
stronie Generalnego Wykonawcy. Stanowi to 
standardową i uzasadnioną ochronę interesu 
Inwestora oraz bezpieczeństwo jakości i 
terminowości inwestycji. Ograniczenie tej 
podstawy istotnie osłabia dyscyplinę 
kontraktową oraz ryzykuje przewlekanie 
nieprawidłowo wykonywanej inwestycji. 
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41 06.11.2025 
Ust. 14.8 – Wykonawca wnosi o usunięcie tego 
ustępu. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie 
klauzuli 14.8. Ograniczenie prawa odstąpienia 
do 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy jest 
standardem branżowym i zapewnia 
przewidywalność realizacji, bezpieczeństwo 
inwestycji oraz oczekiwany harmonogram 
rozliczeń podmiotów finansujących budowę. 
Usunięcie tej klauzuli mogłoby prowadzić do 
przewlekłego stanu niepewności, braku 
zamknięcia rozliczeń oraz ryzyka dla 
finansowania, co jest nieakceptowalne z punktu 
widzenia Zamawiającego 

42 06.11.2025 

Ust. 16.2 – Wykonawca prosi o dodanie na końcu 
ustępu wyrażenia: „Inwestor wyraża zgodę na 
przeniesienie (cesję) przez Generalnego 
Wykonawcę wierzytelności na instytucje 
finansowe współpracujące z Wykonawcą.” 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 

43 06.11.2025 
Ust. 16.5 – Wykonawca prosi o informację o jakim 
rodzaju umowy jest mowa. 

Chodzi o umowę bezpośrednią (direct 
agreement) zawieraną przez Inwestora, 
Generalnego Wykonawcę i banki lub inne 
instytucje finansowe, które finansują (lub 
zabezpieczają) daną inwestycję. Umowa ta 
zabezpiecza prawa banku/instytucji w razie 
cesji, restrukturyzacji projektu, zmian 
własnościowych lub niewypłacalności stron 
kontraktu. Jej dokładny zakres i warunki są 
ustalane w sposób zwyczajowy według 
wymogów banków współfinansujących  

44 06.11.2025 

Ust. 19.3 – Wykonawca wnosi o usunięcie tego 
ustępu (postanowienia dot. cesji są zawarte w ust. 
16). 

Zamawiający potwierdza, że o ile postanowienia 
dotyczące cesji i przenoszenia wierzytelności są 
w pełni uregulowane w punkcie 16 Umowy i 
wykreślenie klauzuli 19.3. nie rodzi 
niepożądanych skutków prawnych lub luk 
regulacyjnych w innych częściach Umowy, 
wniosek co do jej usunięcia jest akceptowany. 
Usunięcie tej klauzuli służy spójności i 
przejrzystości umowy 

45 06.11.2025 

Zwracamy się uprzejmie z prośbą o podanie 
informacji, czy Zamawiający dopuszcza 
przedstawienie własnej propozycji kamieni 
milowych na etapie negocjacji? Jeżeli nie, prosimy 
o podanie wartości procentowych. 

Zamawiający informuje, że uzgodnienie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi 
z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem 
umowy.  

46 06.11.2025 
Czy główne zapisy kontraktowe w drafcie umowy 
będą podlegać negocjacji? 

Nie przewidujemy zmiany głównych zapisów 
umowy. 
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115 06.11.2025 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie KIP. 

Dokumentacja została udostępniona w 
aktualizacji z dnia 13.11.2025: Załącznik nr 5 – 
Dokumentacja Projektowa\02_Aktualizacja 
13.11.2025\KIP 

116 06.11.2025 
Czy Zamawiający posiada analizę hydrologiczną? 
Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie. Nie 

119 06.11.2025 

W związku z obszernym zakresem zadania, 
koniecznością przeprowadzenia głębokiej analizy 
wielowariantowych podzespołów i elementów 
składowych w projekcie, jak również z uwagi na 
konieczność przygotowania kompletu rzetelnych 
ofert przez poddostawców i podwykonawców oraz 
z powodu nadchodzących dni wolnych z okazji 
święta narodowego 11 listopada, zwracamy się 
uprzejmie z prośbą o wydłużenie terminu 
składania ofert do 28.11.2025 r. 

Termin na składanie ofert został wydłużony do 
21.11.2025 

120 07.11.2025 

Z uwagi na to, że 10 listopada w wielu Spółkach 
jest wyznaczonym dniem wolnym, zwracamy się 
do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę 
terminu składania ofert na 28.11.2025. Dodatkowy 
czasu pozwoli nam na przygotowanie rzetelnej 
wyceny. 

Termin na składanie ofert został wydłużony do 
21.11.2025 

121 07.11.2025 

Czy Zamawiający przewiduje dostawy 
inwestorskie? Jeżeli tak, to prosimy o 
wyspecyfikowanie. 

Zamawiający nie przewiduje dostaw 
inwestorskich 

122 07.11.2025 

Czy Zamawiający posiada listę dopuszczonych lub 
preferowanych producentów materiałów i 
urządzeń? Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie. 

Zamawiający informuje, iż  dostarczane 
materiały i urządzenia muszą spełniać 
wymagania przedstawione w dokumentacji 
przetargowej 

123 07.11.2025 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada 
tytuły prawne do nieruchomości, na których będą 
prowadzone prace (w tym zabezpieczone trasy linii 
kablowych SN, WN). 

Zamawiający potwierdza, iż  posiada,  
wymagane do prowadzonych prac tytuły 
prawne. 

124 07.11.2025 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma 
zabezpieczony pas technologiczny potrzebny na 
budowę linii kablowych 110 kV oraz SN. Prosimy o 
podanie szerokości pasa. 

Zamawiający potwierdza, iż  posiada,  
wymagane do prowadzonych prac tytuły 
prawne. Szerokość pasów technologicznych 
została określona w dokumentacji przetargowej 
oraz wynika z dobrych praktyk inżynierskich, 
które doświadczony Oferent zdobył na 
poprzednich realizacjach 

125 07.11.2025 

Czy Zamawiający planuje przeprowadzić 
ustalenie/wznowienie granic wzdłuż linii 
kablowych? Ewentualnie w czyim zakresie jest to 
planowane? 

Zamawiający nie planuje wznowienia granic 
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126 07.11.2025 

Czy w ofercie należy uwzględnić koszty 
odszkodowania za szkody w uprawach na terenie 
prac kablowych? 

Zamawiający informuje, iż prace realizacyjne 
należy tak prowadzić, aby nie doszło do 
uszkodzeń. W przypadku pojawienia się  szkód - 
wypłata odszkodowań - jest w zakresie 
Generalnego Wykonawcy 

127 07.11.2025 

Czy w ofercie należy uwzględnić koszty 
odszkodowania za szkody w uprawach na całym 
obszarze budowanej farmy PV? 

Zamawiający informuje, iż prace realizacyjne 
należy tak prowadzić, aby nie doszło do 
uszkodzeń. W przypadku pojawienia się  szkód - 
wypłata odszkodowań - jest w zakresie 
Generalnego Wykonawcy 

128 07.11.2025 
Czy Zamawiający posiada mapę z instalacjami 
drenarskimi? Prosimy o udostępnienie. 

Zamawiający nie posiada  mapy z instalacjami 
drenarskimi 

129 07.11.2025 
Czy Zamawiający posiada badania hydrologiczne? 
Prosimy o udostępnienie. 

Nie 

130 07.11.2025 
Czy Zamawiający zamierza przeprowadzić 
wyprzedzające badania archeologiczne? 

Nie 

131 07.11.2025 
Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany Pmax w 
punkcie przyłączenia ma wynosić 79,6928 MW. 

Moc maksymalna została określona w 
Warunkach Przyłączenia załączonych do 
dokumentacji przetargowej  

132 07.11.2025 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację PZT 
stacji GPO. 

Tak 

133 07.11.2025 

Prosimy o wskazanie wymaganej przez inwestora 
konfiguracji GPO. Wycena ma polegać na stacji 1 
czy 2 transformatorowej? 

Przykładowa konfiguracja GPO - została 
określona w załączonym do materiałów 
przetargowych schemacie SLD. Oferta powinna 
uwzględniać  GPO z jednym transformatorem  

134 07.11.2025 

Prosimy o udostępnienie pliku 
„WIE_20230905_koncepcja linii WN i GPO (1)” w 
formacie dwg. 

Zamawiający informuję, iż przykładowe PZT - 
całości zadania zostało udostępnione w 
materiałach przetargowych 

135 07.11.2025 Czy testy FON należy uwzględnić w ofercie? Nie 

136 07.11.2025 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację 
layoutu farmy PV w granicach działki (układ i 
rozmieszczenie stołów, układ dróg, stacji, linii 
kablowych, itd.). 

Tak, Zamawiający dopuszcza optymalizację - 
która będzie zgodna z  wymaganiami 
przestawionymi w dokumentacji przetargowej  

137 07.11.2025 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację 
doborów kabli WN (żyły roboczej i powrotnej). 

Tak, Zamawiający dopuszcza optymalizację - 
która będzie zgodna z  wymaganiami 
przestawionymi w dokumentacji przetargowej  

138 07.11.2025 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację 
doborów kabli SN (żyły roboczej i powrotnej). 

Tak, Zamawiający dopuszcza optymalizację - 
która będzie zgodna z  wymaganiami 
przestawionymi w dokumentacji przetargowej  

139 07.11.2025 

Prosimy o potwierdzenie, że aparatura 110 kV 
(m.in. odłączniki, wyłączniki, przekładniki) mają 
być zaprojektowana na 40 kA a nie 50 kA (w SLD 
jest 40kA). 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 
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140 07.11.2025 

Prosimy o podanie dopuszczalnych strat energii 
dla całego układu wyprowadzenia mocy (bez 
zakresu farmowego). 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

141 07.11.2025 
Prosimy o podanie minimalnych wymagań dla 
przekrojów kabli niskiego napięcia DC oraz AC. 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

142 07.11.2025 

Czy Zamawiający wymaga zastosowania 
konstrukcji dedykowanej pod moduł bifacial, czy 
też dopuszcza zastosowanie konstrukcji 
płatwiowej i pewne zacienienie od spodu poprzez 
elementy konstrukcyjne? 

Tak, Zamawiający dopuszcza optymalizację - 
która będzie zgodna z  wymaganiami 
przestawionymi w dokumentacji przetargowej  

143 07.11.2025 

Czy w przypadku wymogu konstrukcji dla modułów 
bifacial (szprosowej) wymagane jest podparcie 
modułu po całej długości, czy Zamawiający 
dopuszcza podparcie 3/4 (z pisemnym 
potwierdzeniem i akceptacją dostawcy modułów)? 

Tak, Zamawiający dopuszcza optymalizację - 
która będzie zgodna z  wymaganiami 
przestawionymi w dokumentacji przetargowej  

144 07.11.2025 

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy 
założyć głębokość kafarowania konstrukcji na 1,5 
m oraz dopłatę za głębsze kafarowanie o 10 cm/1 
MWp, a docelowa głębokość zostanie określona 
po przeprowadzeniu pull-out testów i wykonaniu 
projektów. 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

145 07.11.2025 
Czy Zamawiający dopuszcza producentów linii 
kablowych 110 kV spoza Unii Europejskiej? 

Tak - pod warunkiem, że posiadają wymagane 
atesty, certyfikaty oraz są  zgodne z 
Wymaganiami Zamawiającego oraz IRiESD i 
IRiESP 

146 07.11.2025 
Czy Zamawiający dopuszcza producentów 
transformatorów mocy spoza Unii Europejskiej?  

Tak - pod warunkiem, że posiadają wymagane 
atesty, certyfikaty oraz są  zgodne z 
Wymaganiami Zamawiającego oraz IRiESD i 
IRiESP 

147 07.11.2025 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga 
dla linii kablowych 110 kV zastosowania systemu 
DTS i dodatkowego uszczelniania WTC. 

Zamawiający nie wymaga dostawy systemu 
DTS. 

148 07.11.2025 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie żyły 
powrotnej kabli WN wykonanych z aluminium?  

Tak, Zamawiający dopuszcza optymalizację - 
która będzie zgodna z  wymaganiami 
przestawionymi w dokumentacji przetargowej  

149 07.11.2025 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie żyły 
powrotnej kabli SN wykonanych z aluminium?  

Tak, Zamawiający dopuszcza optymalizację - 
która będzie zgodna z  wymaganiami 
przestawionymi w dokumentacji przetargowej  
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150 07.11.2025 

Czy Zamawiający wymaga, aby żyła powrotna 
kabla SN była dobrana na prąd zwarcia dwufazowy 
1-sekundowy? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

151 07.11.2025 

Czy Zamawiający wymaga urządzeń statycznych 
(dławik/bateria kondensatorów) dla potrzeb 
kompensacji mocy biernej w biegu jałowym farmy 
fotowoltaicznej, czy dopuszcza wyłącznie 
kompensację inwerterami? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

152 07.11.2025 

Prośba o informację, czy Zamawiający 
podtrzymuje wymóg zakazu stosowania SF6 w 
wyłączniku WN? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

153 07.11.2025 

Prośba o informację, czy wymóg dotyczący zakazu 
SF6 dotyczy wyłącznie wyłącznika WN? Z uwagi na 
zakaz stosowania gazu SF6 dla napięcia powyżej 
24 kV dopiero od 2030 r., większość producentów 
nie dysponuje jeszcze rozwiązaniami opartymi na 
powietrznych rozdzielnicach SN lub rozwiązaniach 
typu ECO. 

Zkaz Sf6 od 1.01.2026 dotyczy poziomu 
napięcia 20kV, Poziomem napięcia  SN 
preferowanych  przez Zamawiającego jest 30kV 

154 07.11.2025 

Czy Zamawiający dopuszcza pomiar napięcia na 
szynach rozdzielnicy SN zamiast oddzielnego pola 
pomiarowego? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

155 07.11.2025 

Prosimy o potwierdzenie wymaganej wysokości 
ogrodzenia wynoszącej 2 m, odnoszącej się 
wyłącznie do siatki powlekanej. Całkowita 
wysokość ogrodzenia obejmuje odstęp od gruntu 
(zgodnie z zapisami DŚ), 2 metry siatki oraz dwa 
rzędy drutu kolczastego. 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

156 07.11.2025 

Prosimy o podanie minimalnej ilości czujników 
wchodzących w skład systemu pogodowego 
(stacje pogodowe, pyranometry, czujniki 
temperatury). 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

157 07.11.2025 

Prosimy o informację, czy w ofercie należy 
uwzględnić rezerwowe pola średniego napięcia (w 
pełni wyposażone) czy tylko rezerwę miejsca w 
budynku na przyszłą rozbudowę. 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

158 07.11.2025 
Prosimy o podanie minimalnych ilości spare parts 
wymaganych przez Zamawiającego. 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
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technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

159 07.11.2025 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej 
dla modułów PV (w szczególności typ, moc, 
wymiar ramki). 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

160 07.11.2025 
Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia 
termowizji modułów? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

161 07.11.2025 
Czy Zamawiający wymaga wykonania testów typu 
„flash test” modułów PV? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

162 07.11.2025 

Czy Zamawiający dopuszcza układ połączenia 
modułów „leap frog” oraz jakiej długości będą 
przewody fabryczne przy modułach? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

163 07.11.2025 

Prosimy o potwierdzenie wymaganych okresów 
gwarancyjnych dla konstrukcji wsporczej: 10 lat – 
system, 25 lat – powłoka, 29 lat – design lifetime. 

Zamawiający informuje, iż  Oferent powinien 
bazować  na  wymaganiach przedstawionych w 
dokumentach przetargowych 

164 07.11.2025 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stężeń 
w konstrukcji pomiędzy przednimi i tylnymi nogami 
oraz stężeń tylnych nóg? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

165 07.11.2025 

Czy Zamawiający wymaga konstrukcji w układzie 
2V o kącie nachylenia 30 stopni? Prosimy o 
doprecyzowanie. 

Zamawiający wskazuje kąt 25 stopni. 

166 07.11.2025 

Czy Zamawiający posiada wytyczne dotyczące 
minimalnych odległości w świetle między 
konstrukcjami wsporczymi? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

167 07.11.2025 

Czy Zamawiający wymaga konstrukcji pod 
inwertery, czy dopuszcza montaż na tzw. 
„zawiesiach” pod konstrukcjami? W przypadku 
konieczności zastosowania konstrukcji pod 
falowniki, proszę o doprecyzowanie, czy powinna 
być zadaszona. 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 
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168 07.11.2025 

Czy Zamawiający wykonał lub zamierza wykonać 
mapę wysokościową/numeryczną terenu? Jeśli 
tak, prosimy o jej udostępnienie. 

Zamawiający nie wykonał mapy wysokościowej  

169 07.11.2025 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 
gwarancji dla stacji transformatorowych na okres 
3 lat. 

Zamawiający informuje, iż  Oferent powinien 
bazować  na wymaganiach przedstawionych w 
dokumentach przetargowych 

170 07.11.2025 
Czy Zamawiający dopuszcza stacje MV typu SKID 
(np. Huawei, Sungrow)? 

Tak 

171 07.11.2025 
Czy Zamawiający dopuszcza stacje 
transformatorowe z obsługą zewnętrzną? 

Tak 

172 07.11.2025 
Czy Zamawiający wymaga zainstalowania 
liczników energii w każdej stacji SN/nN? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

173 07.11.2025 
Czy Zamawiający wymaga dostawy kontenerów 
magazynowych? 

Tak 

174 07.11.2025 

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia 
doborów stacji oraz inwerterów na tym etapie 
przetargu? 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

175 07.11.2025 
Prosimy o wskazanie planowanego terminu 
wydania NTP przez Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, iż wszelkie posiadane 
zgody na wycinkę  drzew zostały udostępnione 
w dokumentacji przetargowej  

176 07.11.2025 
Czy w ofercie należy uwzględnić system SCADA, 
czy będzie on objęty oddzielnym zapytaniem? 

Zamawiający informuje, iż w ofercie należy 
uwzględnić system SCADA.  

177 12.11.2025 

Prosimy o informację, czy w związku z arkuszem 

Odpowiedzi na pytania nr 2 oferent powinien 

wycenić projekt zakładając docelowe 106MW, 

czy powinien opierać się na założeniu 80MW. W 

jaki sposób zamawiający planuje rozszerzenie 

mocy zainstalowanej do 106MW, czy rozbudowa 

planowana jest na innych działkach niż 

przedstawione w projekcie, czy zamawiający 

przewiduje jedynie wykorzystanie omawianych 

działek.  

Zamawiający informuję  iż,  moc przyłączeniowa 
wynosi 80 MW. Zamawiający rozważa 
zwiększenie mocy zainstalowanej do 106MW . 
Zamawiający przewiduje wykorzystanie 
przedstawionych działek oraz rozważa również 
działki sąsiednie 

  

178 12.11.2025 

Zamawiający wymaga zastosowania rozdzielnic 

bez SF6. Czy przy założeniu napięcia 30kV oferent 

również powinien założyć takie rozwiązanie?  

Zkaz Sf6 od 1.01.2026 dotyczy poziomu 
napięcia 20kV, Poziomem napięcia  SN 
preferowanych  przez Zamawiającego jest 30kV 

179 12.11.2025 
Czy oferent jest odpowiedzialny za uzgodnienia 

zjazdów z działek na drogi publiczne? 
Nie 

180 12.11.2025 
W celu rozwinięcia odpowiedzi na pytanie nr 12 

(z pliku odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
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06.11.2025) odnoszące się do dopuszczalnych 

spadków napięcia moglibyśmy poprosić o 

wypisanie dopuszczalnych spadków dla każdego 

rodzaju okablowania osobno: DC, AC, SN oraz o 

doprecyzowanie, czy są to wartości średni dla 

całego układu stacji, inwertera lub czy należy 

rozpatrywać je dla każdej linii. 

technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

181 12.11.2025 

Czy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie 

dodatkowej wizji lokalnej na obiekcie w terminie 

17.11 lub 18.11? Z uwagi na trudny teren, na 

którym ma być zabudowana farma w naszej 

ocenie niezbędna jest dodatkowa weryfikacja.  

Zamawiający informuję iż wizja lokalna 
odbędzie się : 17.11.2025 start o godzinie  9:00 
na ternie LAFARGE – przeznaczonym pod 
budowę PV . Miejsce spotkania Brama 
wjazdowa na teren LAFARGE: 
https://maps.app.goo.gl/FkMN3bq1wVNTs8Bn7 

182 12.11.2025 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada 

wszystkie służebności działek pod farmę PV.  

Zamawiający potwierdza, iż  posiada,  
wymagane do prowadzonych prac,  tytuły 
prawne. 

183 12.11.2025 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada 

wszystkie służebności działek pod przyłącze.  

Zamawiający  potwierdza, iż  posiada,  
wymagane do prowadzonych prac,  tytuły 
prawne. 

184 12.11.2025 
Prosimy o informację czy podpisana została 

Umowa Przyłączeniowa? 

Zamawiający informuje, iż Umowa 
Przyłączeniowa została podpisana  

185 12.11.2025 

Zgodnie z MPZP należy uwzględnić izolację 

zielenią ochronną obrzeży działek - prosimy o 

informację w jakim zakresie konieczne jest 

wykonanie nasadzeń oraz czy leży to po stronie 

Wykonawcy. 

Zamawiający informuję, iż Oferent powinien 
bazować na swoim doświadczeniu i wiedzy 
technicznej z poprzednich realizacji oraz 
wymaganiach przedstawionych w dokumentach 
przetargowych 

186 12.11.2025 

Zgodnie z PZT wymaga jest wycinka drzew i 

krzewów na działkach 690,691 oraz 692 obręb 

Lipienice. Prosimy o informację czy Zamawiający 

posiada zgodę na wycinkę drzew/krzewów z tych 

działek.  

Zamawiający informuje, iż wszelkie posiadane 
zgody na wycinkę  drzew zostały udostępnione 
w dokumentacji przetargowej  

187 12.11.2025 

W odniesieniu do Załącznika nr 17, w którym 
wskazano wymóg złożenia gwarancji bankowej, 
uprzejmie prosimy o informację, czy dopuszczalne 
będzie również złożenie gwarancji 
ubezpieczeniowej. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości 
zamiany gwarancji bankowej na gwarancję 
ubezpieczeniową. 

188 12.11.2025 

Załącznik nr 3 – Standard Zamawiającego – 
Elektrownia PV, punkt 2.1 – Wykonawca prosi o 
dodanie wyrażenia „a objętych ofertą 
Wykonawcy”: „Wykonawca jest zobowiązany do 
uzyskania dla Zamawiającego wszystkich 
pozwoleń, opinii i uzgodnień niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, a objętych 
ofertą Wykonawcy, w tym w szczególności: • 
uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na 

Zamawiający nie przewiduje zmian w załączniku 
nr 3. 
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wyłączenia wynikające z wykonywania robót 
budowlanych i uwzględniające wydane już decyzje 
i uzgodnienia, • wykonanie niezbędnych badań 
geotechnicznych/geologicznych.” 

189 12.11.2025 

Załącznik nr 3 – Standard Zamawiającego – 
Elektrownia PV, punkt 2.1.4 – Wykonawca prosi o 
dodanie wyrażenia „(możliwych do zlokalizowania 
na podstawie ogólnodostępnych materiałów: 
mapy, inwentaryzacje itd.)”: „Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem (możliwych do zlokalizowania na 
podstawie ogólnodostępnych materiałów: mapy, 
inwentaryzacje itd.), takie jak rurociągi, kable, 
drenaże itp., znajdujących się w strefie 
oddziaływania robót budowlanych.” 

Zamawiający nie przewiduje zmian w załączniku 
nr 3. 

190 12.11.2025 

Załącznik nr 4 – Standard Zamawiającego – Stacja 
GPO, punkt 2.1 – Wykonawca prosi o dodanie 
wyrażenia „a objętych ofertą Wykonawcy”: 
„Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dla 
Zamawiającego wszystkich pozwoleń, opinii i 
uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, a objętych ofertą Wykonawcy, w tym 
w szczególności: • uzyskanie koniecznych 
okresowych zezwoleń na wyłączenia wynikające z 
wykonywania robót budowlanych i uwzględniające 
wydane już decyzje i uzgodnienia, • wykonanie 
niezbędnych badań 
geotechnicznych/geologicznych.” 

Zamawiający nie przewiduje zmian w załączniku 
nr 4. 

191 12.11.2025 

Załącznik nr 4 – Standard Zamawiającego – Stacja 
GPO, punkt 2.5 – Wykonawca prosi o dodanie 
wyrażenia „(możliwych do zlokalizowania na 
podstawie ogólnodostępnych materiałów: mapy, 
inwentaryzacje itd.)”: „Wykonawca odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem 
(możliwych do zlokalizowania na podstawie 
ogólnodostępnych materiałów: mapy, 
inwentaryzacje itd.), takie jak rurociągi, kable, 
drenaże itp., znajdujących się w strefie 
oddziaływania robót budowlanych.” 

Zamawiający nie przewiduje zmian w załączniku 
nr 4. 

192 12.11.2025 

W odniesieniu do Załącznika nr 6 – Wymogi w 
zakresie BHP, część A, punkt 2 – Uprzejmie 
prosimy o doprecyzowanie, czy przez „osobę 
posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami 

Zamawiający potwierdza, że przez osobę 
posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami 
prawa pracy rozumiana jest osoba w co najmiej 
randze inspektora BHP 
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prawa pracy” należy rozumieć specjalistę ds. BHP, 
czy też osobę z nadzoru technicznego (np. 
kierownika robót, kierownika budowy lub inżyniera 
nadzoru). 

193 12.11.2025 

W odniesieniu do Załącznika nr 6 – Wymogi w 
zakresie BHP, część C, punkt 2 – Wykonawca prosi 
o dodanie wyrażenia „za każdy kolejny przypadek, 
który wcześniej został ujawniony i omówiony z 
GW”: „Nieporządek na stanowiskach pracy i w ich 
otoczeniu, w kwocie 1000,00 zł za każdy kolejny 
przypadek, który wcześniej został ujawniony i 
omówiony z GW.” 

Brak zgody Zamwiającego na zmianę zapisu  

194 12.11.2025 

W odniesieniu do Załącznika nr 6 – Wymogi w 
zakresie BHP, część C, punkt 7 – Wykonawca prosi 
o dodanie wyrażenia „za każdy kolejny przypadek, 
który wcześniej został ujawniony i omówiony z 
GW”: „Nieprawidłowości związane z brakiem 
środków ochrony zbiorowej w kwocie 2000,00 zł za 
każdy kolejny przypadek, który wcześniej został 
ujawniony i omówiony z GW.” 

Brak zgody Zamwiającego na zmianę zapisu  

195 12.11.2025 

W odniesieniu do Załącznika nr 6 – Wymogi w 
zakresie BHP, część C, punkt 8 – Wykonawca prosi 
o dodanie wyrażenia „za każdy kolejny przypadek, 
który wcześniej został ujawniony i omówiony z 
GW”: „Nieprawidłowości związane z 
rusztowaniami w kwocie 2000,00 zł za każdy 
kolejny przypadek, który wcześniej został 
ujawniony i omówiony z GW.” 

Brak zgody Zamwiającego na zmianę zapisu  

196 12.11.2025 

W odniesieniu do Załącznika nr 15 – Protokół 
przekazania terenu budowy (wzór) – Wykonawca 
prosi o dodanie miejsca w protokole na 
ewentualne uwagi. 

Tak, dopuszcza się zamieszczenie uwag również 
w przypadku braku przewidzianego miejsca w 
formularzu – w formie adnotacji pod 
dokumentem lub w odrębnym załączniku, z 
jednoznacznym odniesieniem do danego 
formularza i datą złożenia. 

197 12.11.2025 

W Formularzu Oferty wskazano obowiązek 
złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 
14.14 („Wykaz wykonanych robót (referencje)”) 
oraz 14.15 („Dokumenty potwierdzające 
posiadanie uprawnień”), podczas gdy w SIWZ 
odniesiono się do złożenia jedynie oświadczenia 
załącznik 1.2; prosimy o doprecyzowanie, które 
dokumenty są obowiązkowe na etapie oferty – czy 
wystarczy oświadczenie z załącznika 1.2, czy 
należy dołączyć także dokumenty z pkt 14.14 i 
14.15 Formularza Oferty. 

Na etapie składania oferty wymagane jest 
złożenie zarówno oświadczenia zgodnie z 
załącznikiem 1.2, jak i dokumentów, o których 
mowa w pkt 14.14 („Wykaz wykonanych robót 
(referencje)”) oraz 14.15 („Dokumenty 
potwierdzające posiadanie uprawnień”) 
Formularza Oferty. 
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198 12.11.2025 

Załącznik nr 17 – Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy (wzór) – bankowa – 
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu „oraz III” w 
stwierdzeniu: „w Okresie II oraz III oświadczenie, 
że Kontrahent naruszył swój obowiązek (…)”. 

Zgodnie z pkt. 8.2. Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy zostanie dostarczona w 
formie gwarancji bankowej wystawionej przez 
podmiot zaakceptowany przez Inwestora. Treść 
Gwarancji Należytego Wykonania Umowy 
podlega uprzedniej akceptacji przez Inwestora.   

199 12.11.2025 

Załącznik nr 17 – Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy (wzór) – bankowa – 
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu „Pisemne” 
w stwierdzeniu: „Pisemne żądanie wypłaty od 
Beneficjenta, zawierające ww. oświadczenie (…)”. 

Zgodnie z pkt. 8.2. Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy zostanie dostarczona w 
formie gwarancji bankowej wystawionej przez 
podmiot zaakceptowany przez Inwestora. Treść 
Gwarancji Należytego Wykonania Umowy 
podlega uprzedniej akceptacji przez Inwestora.   

200 12.11.2025 

Załącznik nr 17 – Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy (wzór) – bankowa – 
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu: „Z chwilą 
zwolnienia Banku przez Beneficjenta na piśmie ze 
wszystkich zobowiązań (…) odpowiedzialność 
Banku ustaje.” 

Zgodnie z pkt. 8.2. Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy zostanie dostarczona w 
formie gwarancji bankowej wystawionej przez 
podmiot zaakceptowany przez Inwestora. Treść 
Gwarancji Należytego Wykonania Umowy 
podlega uprzedniej akceptacji przez Inwestora.   

201 12.11.2025 

Załącznik nr 17 – Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy (wzór) – bankowa, punkt 2 – 
Wykonawca prosi o dodanie wyrażenia 
„przekazanego w sposób jaki został opisany dla 
złożenia żądania wypłaty,”: „2. zwolnienia Banku 
przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań 
przewidzianych w gwarancji przed upływem 
terminu jej ważności przekazanego w sposób jaki 
został opisany dla złożenia żądania wypłaty,” 

Zgodnie z pkt. 8.2. Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy zostanie dostarczona w 
formie gwarancji bankowej wystawionej przez 
podmiot zaakceptowany przez Inwestora. Treść 
Gwarancji Należytego Wykonania Umowy 
podlega uprzedniej akceptacji przez Inwestora.   

202 12.11.2025 

Załącznik nr 17 – Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy (wzór) – bankowa, punkt 3 – 
korekta redakcyjna z „gdyby dokonane przez Bank 
świadczenia z tytułu gwarancji wyniosły pełną 
kwotę gwarancji” na „gdy dokonane przez Bank 
świadczenia z tytułu gwarancji wyniosą pełną 
kwotę gwarancji.” 

Zgodnie z pkt. 8.2. Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy zostanie dostarczona w 
formie gwarancji bankowej wystawionej przez 
podmiot zaakceptowany przez Inwestora. Treść 
Gwarancji Należytego Wykonania Umowy 
podlega uprzedniej akceptacji przez Inwestora.   

203 12.11.2025 

Załącznik nr 17 – Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy (wzór) – bankowa – 
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu o generalnej 
zgodzie Banku na cesję wierzytelności z gwarancji i 
zastąpienie go brzmieniem: „Wierzytelności 
wynikające z gwarancji mogą być przelane na: 
banki lub instytucje finansowe udzielające 
finansowania Beneficjentowi gwarancji oraz na 
agentów zabezpieczeń kredytów konsorcjalnych 
lub obligacji finansujących beneficjenta; podmioty 
z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o 

Zgodnie z pkt. 8.2. Gwarancja Należytego 
Wykonania Umowy zostanie dostarczona w 
formie gwarancji bankowej wystawionej przez 
podmiot zaakceptowany przez Inwestora. Treść 
Gwarancji Należytego Wykonania Umowy 
podlega uprzedniej akceptacji przez Inwestora.  
Daje to możliwość Wykonawcy na zgłoszenie 
uwag na tym etapie.  
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rachunkowości, w której skład wchodzi 
beneficjent. W innych przypadkach wierzytelności 
objęte gwarancją nie mogą być cedowane bez 
uprzedniej pisemnej zgody Banku. Każdy przelew 
wierzytelności może nastąpić wyłącznie wraz z 
przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej 
gwarancją, a o przelewach Beneficjent (także 
każdy kolejny cedent) poinformuje Bank w sposób 
przewidziany w gwarancji jak dla złożenia żądania 
wypłaty.”  
,a w tym miejscu dodanie zapisu: 
 ,,Wierzytelności wynikające z gwarancji mogą być 
przelane na: 
 * banki lub instytucje finansowe udzielające 
finansowania Beneficjentowi gwarancji oraz na 
agentów zabezpieczeń kredytów konsorcjalnych 
lub obligacji finansujących beneficjenta, 
 * podmioty z grupy kapitałowej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.o 
rachunkowości, w której skład wchodzi 
beneficjent. 
  
W innych przypadkach nie wymienionych powyżej 
wierzytelności objęte gwarancją nie mogą być 
cedowane na osoby trzecie bez uprzedniej zgody 
Banku wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 W każdym bez wyjątku przypadku przelew 
wierzytelności, będzie mógł być dokonany tylko 
wraz z przeniesieniem wierzytelności 
zabezpieczonej gwarancją, a o dokonanych 
przelewach Beneficjent ( w tym każdy kolejny 
cedent) zobowiązany jest poinformować Bank w 
sposób przewidziany w gwarancji, jak dla złożenia 
żądania wypłaty , pod rygorem bezskutecznego 
zawiadomienia.” 

  
 


