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Opis Przedmiotu Zamówienia 

ROBOTY BUDOWLANE I ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ FW JENKÓW 

 

Nazwa obiektu: FW Jenków 

Nr projektu: PLW0029  

  

I. FW Jenków:   

1. Wykonanie kompletnego opracowania projektowego (w języku polskim i angielskim) 

elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii światłowodowych na potrzeby 

podłączenia farmy wiatrowej FW Jenków w formacie i zakresie opisanym w „Standardzie 

Zamawiającego – Linie kablowe” zawierającego między innymi: 

- Projekt techniczny oraz Oświadczenie o jego sporządzeniu w związku z 

zawiadomieniem o rozpoczęciu robót budowlanych; 

- Projekt budowlany zmian (jeśli dotyczy); 

- Projekty wykonawcze w zakresie linii kablowych SN i światłowodowych 

zawierające opisy, schematy, rysunki, tabele zestawcze, szczegółowe analizy, 

obliczenia, dobór przekrojów linii kablowych, nastawy zabezpieczeń, itp.; 

- Projekty powykonawcze; 

- Dokumentację jakościową (DTR, Certyfikaty, Atesty). 

 

Dokumentacja powinna spełniać wymagania Operatora systemu zawarte w 

instrukcjach IRiESD, IRiESP, Technicznych Warunkach Przyłączenia wydanych przez 

Operatora systemu, umową przyłączeniową, MPZP lub warunkami zabudowy, decyzją 

środowiskową oraz pozostałymi dokumentami wynikającymi ze specyfiki  

przedsięwzięcia, wytycznymi dostawcy turbin oraz obowiązującymi przepisami (m in. 

Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Rozporządzenie Systemowe), Polskimi Normami, 

Kodeksami Sieci NC RfG i NC DC. 

 

W przypadku konieczności wykonania projektu budowlanego zmian, Wykonawca 

dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z przedmiotową dokumentacją ,  

uzyska zgodę autora opracowania, a także uzyska zamienne pozwolenie na  budowę na 

rzecz Zamawiającego.  

2. Wykonanie projektu wykonawczego fundamentów (w języku polskim i angielskim) na 

potrzeby posadowienia turbin wiatrowych parku FW Jenków uwzględniającego 

wymagania dostawcy turbin wiatrowych. 

3. Wykonanie projektu wykonawczego dróg i placów składowych parku wiatrowego FW 

Jenków uwzględniającego wymagania dostawcy turbin wiatrowych. 

4. Wybudowanie linii kablowych SN i linii światłowodowych na podstawie sporządzonej 

dokumentacji projektowej pomiędzy poszczególnymi turbinami oraz stacją GPO Jenków. 

Parametry obciążeniowe i zwarciowe wyznaczone na podstawie obliczeń (przy doborze 

przekrojów kabli należy uwzględnić możliwość rozbudowy parku wiatrowego o 2 
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dodatkowe turbiny – zgodnie z przekazanym schematem SLD). 

5. Wykonanie fundamentów pod turbiny wiatrowe na podstawie sporządzonej 

dokumentacji wykonawczej.  

6. Wykonanie dróg i placów składowych farmy wiatrowej FW Jenków na podstawie 

sporządzonej dokumentacji wykonawczej.  

7. Dostosowanie dróg dojazdowych (w tym między innymi wzmocnienie, przebudowa, 

dostosowanie elementów infrastruktury)dla transportu turbin wiatrowych na podstawie 

„Route survey and public road requirements” oraz wytycznych producenta turbin. 

8. Wykonanie i uruchomienie systemu CCTV i SOT dla turbin wiatrowych (System CCTV: 

każdą z turbin wyposażyć w kamerę umieszczoną nad wejściem. System SOT: każdą z 

turbin wyposażyć w kabel sensoryczny na barierce schodów wejściowych oraz 

krańcówkę drzwi. Sygnały z każdej z turbin przesłać do szafy łączności zainstalowanej w 

stacji GPO za pomocą wydzielonych włókien w linii sterowniczej światłowodowej 

układanej pomiędzy poszczególnymi obiektami). 

9. Zapewnienie zaplecza budowy dla dostawcy turbin wyposażonego w przyłącza energii  

elektrycznej oraz wody.  

 

II. Budowa stacji GPO:   

1. Wykonanie kompletnego opracowania projektowego (w języku polskim i angielskim) w 

formacie i zakresie określonym w „Standardzie Zamawiającego – Stacja GPO” 

zawierającego między innymi: 

- Projekt techniczny oraz Oświadczenie o jego sporządzeniu w związku z 

zawiadomieniem o rozpoczęciu robót budowlanych;  

- Projekt budowlany zmian (jeśli dotyczy);  

- Projekty wykonawcze (we wszystkich wymaganych branżach) w zakresie stacji  

oraz linii kablowych zawierające opisy, schematy, rysunki, tabele zestawcze, 

szczegółowe analizy, obliczenia, dobór przekrojów linii kablowych, nastawy 

zabezpieczeń, itp.; 

- Instrukcje ruchu i eksploatacji;  

- Instrukcję współpracy ruchowej uzgodnioną z właściwym Operatorem 

systemu; 

- Analizę kompensacji mocy biernej; 

- Projekty powykonawcze; 

- Dokumentację jakościową (DTR, Certyfikaty, Atesty). 

 

Dokumentacja powinna spełniać wymagania Zamawiającego ujęte między innymi w 

„Standardzie Zamawiającego – Stacja GPO” oraz Operatora systemu zawarte w 

instrukcjach IRiESD, IRiESP, Technicznych Warunkach Przyłączenia wydanych przez 

Operatora systemu, umową przyłączeniową, MPZP lub warunkami zabudowy, decyzją 

środowiskową oraz pozostałymi dokumentami wynikającymi ze specyfiki przedsięwzięcia 

i obowiązującymi przepisami (m in. Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, 

Rozporządzenie Systemowe), Polskich Normach, Kodeksach Sieci NC RfG i NC DC. 

W urządzeniach i aparatach pracujących w sieci o napięciu znamionowym 110kV 

zabrania się stosowania izolacji wykorzystującej gazy cieplarniane (SF6).  

W przypadku konieczności wykonania projektu budowlanego zmian, Wykonawca 

dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z przedmiotową dokumentacją 
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(w uzasadnionych przypadkach uzgodni projekt wykonawczy i/lub projekt budowlany 

zmian ze specjalistą ds. ppoż.), uzyska zgodę autora opracowania, a także uzyska 

zamienne pozwolenie na budowę na rzecz Zamawiającego.  

2. Zaprojektowanie i wybudowanie stacji elektroenergetycznej WN GPO dostosowanej do 

warunków zwarciowych i obciążeniowych określonych w przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji przy uwzględnieniu „Standardu Zamawiającego – Stacja 

GPO”.  

 

W stacji GPO należy zaprojektować i wybudować m.in.:  

 

a) W zakresie obwodów pierwotnych należy zaprojektować i wybudować:  

• rozdzielnię napowietrzną WN zawierającą niezbędną do funkcjonowania 

aparaturę oraz dostosowaną do parametrów systemu określonych przez 

Operatora sieci w skład której wchodzić ma:  

- pole liniowe WN 110 kV przystosowane do wprowadzenia linii kablowej WN, 

wyposażone w odłącznik liniowy z uziemnikami, przekładniki prądowe i 

napięciowe (lub kombinowane), wyłącznik mocy (bez SF6), ograniczniki 

przepięć, odłącznik systemowy; 

- pole transformatorowe wyposażone w odłącznik systemowy z uziemnikiem, 

przekładniki prądowe i napięciowe (lub kombinowane), wyłącznik mocy,  

ograniczniki przepięć; 

• stanowisko transformatora mocy wyposażone w transformator mocy WN/SN 

(górne uzwojenie transformatora powinno być połączone w gwiazdę z 

punktem neutralnym przystosowanym do uziemiania lub odziemiania);  

• stanowisko dławika wyposażone w dławik olejowy;  

• stanowisko TPW wyposażone w zespół uziemiający;  

• stanowisko baterii BKR wyposażone w baterię do kompensacji mocy biernej;  

• stanowisko agregatu wyposażone w agregat stanowiący zasilanie rezerwowe 

dla stacji GPO; 

• budynek technologiczny stacji elektroenergetycznej z wydzielonym 

pomieszczeniem SCADA oraz akumulatornią;  

• rozdzielnicę SN o prądzie znamionowym wynikającym z warunków 

obciążeniowych i zwarciowych; 

• połączenia SN między urządzeniami; 

 

b) W zakresie obwodów wtórnych należy zaprojektować i wykonać:  

• obwody wtórne i szafy sterownicze niezbędne dla funkcjonowania 

rozdzielnicy WN; 

• obwody wtórne rozdzielnicy SN; 

• układy telemechaniki wraz z szafami komunikacji;  

• układy pomiarowe zgodne z wytycznymi zawartymi w Warunkach 

przyłączenia; 

• układy sygnalizacji ogólnej i pomiaru jakości energii;  

• rozdzielnice potrzeb własnych: zasilania podstawowego AC, 

gwarantowanego AC oraz stałego DC;  

• baterię akumulatorów. 
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c)  W zakresie instalacji elektrycznych należy zaprojektować i wykonać:  

• wewnętrzną instalację gniazd i oświetlenia;  

• instalację oświetlenia zewnętrznego; 

• instalację uziomową, uziemiającą i odgromową budynku i na terenie stacji.  

 

d) W zakresie telekomunikacji i systemu ochrony technicznej należy zaprojektować i 

wykonać: 

• sieć światłowodową na terenie GPO; 

• szafy systemu telekomunikacji; 

• urządzenia sieci teletransmisyjnej; 

• szafy przełącznic światłowodowych ODF; 

• instalację systemu SOT dla stacji. 

 

e)  W zakresie budowlanym, architektonicznym, sanitarnym i zagospodarowania terenu 

należy zaprojektować i wykonać: 

• drogi dojazdowe i wewnętrzne; 

• ogrodzenie zewnętrzne z bramą wjazdową oraz furtką wejściową;  

• przepusty i kanały kablowe; 

• instalację kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i pompą;  

• instalację rozsączającą lub magazynującej wody opadowe;  

• instalacje wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji w budynku technologicznym;  

• fundamenty pod konstrukcje wsporcze aparatury rozdzielni WN oraz 

fundamenty/płytę pod stację elektroenergetyczną;  

• zagospodarowanie terenu stacji z wykorzystaniem kostki betonowej, 

kruszywa, grysu i terenów zielonych. 

 

3. Wybudowanie linii kablowej WN na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej 

od stacji GPZ Operatora systemu do stacji GPO Zamawiającego o parametrach 

obciążeniowych i zwarciowych wyznaczonych na podstawie obliczeń. W stacji GPZ 

Operatora systemu zabudować konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami dla 

zamontowania głowic kablowych i ograniczników przepięć.    

4. Wykonanie i uruchomienie systemu SCADA dla instalacji FW i PV pracującego w układzie 

hybrydowym, oraz współpracującego z operatorem systemu dystrybucyjnego. 

 

III. Pozostały zakres :  

1. Wykonanie badań geotechnicznych/geologicznych (jeśli konieczne).  

2. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją 

projektową, obowiązującymi normami i przepisami, a także najlepszą wiedzą techniczną.  

3. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy.  

4. Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy w tym wykonanie zasilania w 

energię elektryczną. Przed oddaniem do użytku wykonanie pomiarów odbiorczych 

pomontażowych (pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie ciągłości przewodów 

ochronnych, rezystancji uziemienia, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,  

wykonanie testu sprawności wyłączników różnicowoprądowych) potwierdzonych 

stosownymi protokołami z pomiarów potwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu.  

5. Wykonanie wycinki drzew w wymaganym zakresie.  

6. Dostarczenie na potrzeby obsługi budowy niezbędnego wyposażenia BHP wynikającego 

z przepisów ogólnych oraz określonych w planie BIOZ.  



  

  
  

 

Strona 5 z 5 
„Budowa farmy wiatrowej Jenków o mocy 18 MW”.  

  
  

7. Zapewnienie ochrony Obiektów budowlanych i zaplecza budowy do bezusterkowego 

Końcowego Odbioru Końcowego. 

8. Dostosowanie dróg dojazdowych (gruntowych) na czas budowy celem transportu 

materiałów i urządzeń w tym również dla transportów Zamawiającego.  

9. Obsługa geodezyjna budowy, przez licencjonowanego geodetę budowlanego wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą. 

10. Obsługa archeologiczna budowy, przez osobę uprawnioną wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą (jeśli wymagane). 

11. Obsługa konserwatorska zabytków na terenie budowy, przez osobę uprawnioną wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą (jeśli wymagane).  

12. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu realizacji robót. 

13. Uzgodnienie zakresu badań odbiorczych i pomiarów oraz wykonanie wszelkich 

niezbędnych badań odbiorczych, pomiarów powykonawczych i testów sprawdzających 

wynikających z obowiązujących przepisów, IRiESD, IRiESP, PN-EN, NC RfG i NC DC.  

14. Zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich 

odpadów powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy – zgodnie z 

przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami np. karta przekazania odpadu.  

15. Odtworzenie do stanu pierwotnego działki oraz terenu inwestycji wraz z wyrównaniem 

terenu po budowie do rzędnych z dokumentacji powykonawczej.  

16. Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

17. Opracowanie harmonogramu i zakresu testów zgodnych z wymaganiami NC RfG, NC DC 

niezbędnych do przeprowadzanie testów EON i ION. 

18. Uzyskanie pozwoleń EON oraz ION. 

19. Rozruch rozdzielni WN, SN oraz pozostałych elementów infrastruktury 

elektroenergetycznej na stacji. 

20. Dokonanie przez Wykonawcę pomiarów pól elektromagnetycznych oraz hałasu i 

przekazanie wyników do organów administracji państwowej.  

 

 

 

 


